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SCHEMA DI CONVENZIONE PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Al SENSIDELL’ART. 19 DELLA L.R. 11/2004
“HOTEL LAS VEGAS”

L'anno .................. , il giorno ... del mese di ....ocooeeiieiniai. , mio studio avanti me Dr.
........................................................... , Notaio di ....................... ed iscritto al Collegio Notarile di
senza l'assistenza d| testimoni ai quali i comparenti di comune accordo e con il mio consenso rinunciano, sono
presenti:

1Sig. coveeeiiiii e, ,hatoa. SPPTUO | ,residente a ............... iNVia .o,
che dichiara di intervenire a quest’ atto e d| ag|rV| nella veste d| Dirigente dell’area lavori pubblici e urbamshca
del comune di Jesolo - via .........cceeeee. C.F.00608720272, e quindi legale rappresentante dellEnte

medesimo a norma dell’art. 21 dello statuto comunale (di seguito denominato “Comune”),

e il Sig. Migliore Marco, nato a Jesolo il 23.04.1974, residente a Jesolo in via Uso di Mare n.17, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Legale Rappresentante della ditta Delfer S.r.I. con
sede a Padova, in via S. Crispino n.12, p.iva/C.F. 00197680275 (di seguito denominato “Ditta”).

lo notaio sono certo dell'identita personale dei suddetti signori.

Premesso che:

- il Comune di Jesolo ha approvato l'individuazione di un nuovo ambito con delibera di Consiglio Comunale
n.85 in data 28.10.19;

- la ditta DELFER S.r.l. ha presentato al Comune di Jesolo istanza per 'attuazione di un piano urbanistico
attuativo (PUA) di iniziativa pubblica e privata denominato “Hotel Las Vegas”, su area censita in catasto ai
mappali 487,488 del foglio 79;

- la ditta dichiara di avere la piena disponibilita degli immobili interessati e conseguentemente di essere in
grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- il comune di Jesolo ha accolto la domanda ed ha approvato, ai sensi di legge il PUA con deliberazione di
giunta comunale n. .indata .............. ;

- la Ditta Attuatrlce si impegna altresi a sottoscrivere la presente convenzione entro 180 giorni
dall'approvazione del P.U.A., termine prorogabile su richiesta della stessa

- nel piano attuativo & prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

Tutto cid premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra intervenute
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Ditta si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione del PUA denominato “Hotel Las Vegas”, secondo
gli elaborati di progetto agli atti del comune e approvati con deliberan. ___ del , ancorché non allegati
materialmente alla stessa.

La Ditta & obbligata in solido per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione,
gli obblighi assunti dalla Ditta con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti, cid indipendentemente
da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e
non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

In caso di trasferimento, le garanzie gia prestate dalla Ditta non vengono meno e non possono essere estinte
o ridotte, bensi aggiornate con apposita appendice.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi assunti con la convenzione operano le sanzioni
penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’
La Ditta Delfer S.r.l. dichiara di essere proprietaria delle aree oggetto della presente convenzione, di averne
la piena ed assoluta disponibilita e che le stesse sono libere da pesi, oneri, ipoteche, servitu attive e/o passive:

- Delfer S.r.l. foglio 79 mappali 487-488
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Art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta assume a proprio totale carico gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal
piano attuativo approvato:

- opere di urbanizzazione primaria:

strade, marciapiedi e spazi pedonali come indicato nella tav.16;

segnaletica stradale come indicato nella tav. 23;

rete fognaria come indicato nella tav. 25;

rete di approvvigionamento idrico come indicato nella tav. 25;

allacci alla rete del gas come indicato nella tav. 25;

rete di distribuzione energia elettrica per uso privato e uso pubblico come indicato nella tav. 26;
rete di distribuzione linee telefoniche come indicato nella tav. 26;

impianto di illuminazione stradale come indicato nella tav. 26.

La modifica di elementi di arredo urbano, tipologia dei lampioni, posizione dei passi carrai e isole ecologiche
potra avvenire previo accordo con I’Amministrazione Comunale senza che questo comporti una variante al
P.U.A.

L’importo dedotto dal computo metrico estimativo approvato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria ammonta ad € 265.000,00. Detto importo sara oggetto di riconteggio in sede di permesso di costruire
relativo alle opere di urbanizzazione, con conseguente integrazione alla polizza fideiussoria di cui all'art. 12.
L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti
ammonta ad € 165.000,00.

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria sara scomputato interamente dal contributo dovuto al
Comune per gli oneri di urbanizzazione primaria, determinati in base alle vigenti tabelle per ogni permesso di
costruire relativo agli edifici, all’atto del rilascio dello stesso.

Qualora la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, stabilita in sede di rilascio di
permesso di costruire dei fabbricati, sia inferiore al costo sostenuto per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, nulla &€ dovuto alla Ditta.

Qualora invece la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, sia superiore rispetto al
costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, dovra procedersi a conguaglio a
favore del Comune.

Considerato che I'importo dedotto dal computo metrico estimativo approvato per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria ammonta ad € 265.000,00 e che I'importo degli oneri di urbanizzazione primaria
calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti, ammonta ad € 165.000,00, la differenza di €
100.000,00, che eccede I'importo di oneri primari, viene riconosciuta a titolo di beneficio pubblico in base al
successivo art.6

Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, viene convenuta la monetizzazione degli oneri di
urbanizzazione secondaria determinati in base alle tabelle vigenti al momento del rilascio del permesso di
costruire, in luogo della corrispondente quota delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria prevista dalla vigente legislazione urbanistica a carico dei lottizzanti.

Art. 5 - MONETIZZAZIONE
La Ditta, ai sensi dell’art. 32 della L.r. 23/04/2004 n. 11, a fronte del mancato reperimento degli standard
allinterno del perimetro del piano, ha versato prima della stipula della convenzione, come da reversale

n. del , la somma risultante dalla monetizzazione delle aree, che possono essere
scomputati dagli oneri.

L’importo oggetto di monetizzazione & determinato conformemente alla delibera consiliare n. del

Parcheggi: mq 290 x 140 €/mq = € 40.600,00
Verde: mq 870 x 100 €/mg= € 87.000,00
Totale (parcheggi + verde) = € 127.600,00.
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Art. 6 - OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO - BENEFICIO PUBBLICO -

A fronte del cambio di sagoma del fabbricato a destinazione alberghiera, la Ditta Attuatrice riconosce al
Comune a titolo di beneficio pubblico I'importo di € 100.000,00 che verra corrisposto in opere relative alla
realizzazione dell’intero tratto di via Mascagni, che va dall’arenile a via Giuseppe Verdi, come specificato dal
precedente art.3

Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro 180 giorni dalla data
di sottoscrizione della convenzione (detto termine potra essere prorogato con determina dirigenziale di ulteriori
120 gg. per ragioni di comprovata necessita da parte della ditta attuatrice), ad iniziare i lavori di urbanizzazione
e quelli necessari per allacciare la zona ai pubblici servizi entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire
delle opere di urbanizzazione e ad ultimare gli stessi entro 3 anni dalla data di inizio.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero complete, il Comune pud revocare
I'autorizzazione ad attuare il piano o fare eseguire le opere mancanti o difformi, utilizzando i fondi di cui alla
fideiussione prevista dall'art. 12.

Nellipotesi in cui il Comune, a fronte dell'inadempimento della Ditta che ha I'onere di realizzare le opere di
urbanizzazione, debba rivalersi sulla fideiussione prestata, resta fin d’ora inteso che lo stesso avra libero
accesso alle aree sulle quali dovranno realizzarsi e/o ultimarsi le opere, trattandosi di aree sulle quali & sin
d’ora prevista la destinazione pubblica e/o ad uso pubblico.

Il Comune, pertanto, ha diritto non solo ad entrare nelle suddette aree, ma anche a completare le opere non
ancora portate a termine o iniziate ove necessario.

La Ditta dichiara che la realizzazione delle opere di urbanizzazione avverra nel rispetto della normativa vigente
in materia di esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta comunichera al Comune il nominativo della ditta esecutrice delle opere, la
data di inizio e I'avvenuto tracciamento degli spazi relativi alle opere di urbanizzazione.

L'esecuzione delle opere specificate avverra sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali e
riconosciuta la facolta di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto
approvato o non eseguiti a regola d'arte, rimanendo in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilita circa
la corretta esecuzione delle opere sopra citate.

Ulteriori costi giustificati relativi a modeste opere migliorative e da adeguamenti normativi restano a esclusivo
carico della Ditta.

In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere,
di sostituire 'operatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in
essere, ex articolo 21-nonies, e revocare nei casi previsti dall'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990
e, piu in generale, del potere di revocare l'esercizio dei poteri attribuiti alla Ditta mediante la presente
convenzione.

Durante I'esecuzione di suddette opere il Comune ha la facolta discrezionale di esercitare ogni tipo di controllo
necessario o ritenuto opportuno.

Qualora siano riscontrate difformita, il Comune diffida la Ditta ad adeguarsi agli obblighi contrattuali.

La Ditta dovra recintare I'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di
cantiere ai sensi di legge e, fino alla definitiva cessione delle aree e opere al Comune, un ulteriore cartello che
identifichi tali aree e opere di proprieta privata. In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede
stradale dovra essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il comando
di Polizia locale.

Art. 8 - ALLACCIAMENTO Al PUBBLICI SERVIZI

La Ditta si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici
servizi, in conformita al progetto citato, secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale approvato e
secondo le modalita tecnico - esecutive che saranno prescritte dagli Enti erogatori di tali servizi:

fognature per acque nere;

fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;

allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistenti;

rete idrica per I'acqua potabile;

allacciamenti alla rete di distribuzione del gas metano

rete di distribuzione dell’energia elettrica;

rete telefonica fissa;

pubblica illuminazione;

cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di
cablatura telematica ai sensi dell’art. 16 comma 7 bis del d.P.R. 06/06/2001 n. 380.
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La Ditta provvedera ad allacciare a propria cura e spese la rete fognaria del piano al collettore comunale
qualora esistente e/o previsto e a richiedere I'autorizzazione allo scarico.

La Ditta siimpegna, inoltre, a concedere I'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche e di servizio realizzate,
a delle terze ditte non incluse nella lottizzazione, a condizione che questo non implichi maggiori oneri per le
ditte lottizzanti, ed a concordare con I'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti I'ubicazione delle
piazzole ecologiche.

La modifica della posizione e delle dimensioni delle isole ecologiche potra avvenire previo accordo con Veritas
senza che questo comporti una variante al P.U.A.

Art. 9 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE | LAVORI

Durante I'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi e fino alla consegna
delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilita civile e penale inerente I'attuazione e l'uso
delle aree, dei manufatti e degli impianti previsti od autorizzati, sono a totale carico della Ditta.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di agibilita, si applicano
le disposizioni di cui ai commi terzultimo e penultimo del successivo art. 10. Tuttavia, entro sessanta giorni
dall'accertamento delle difformita e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune
pud sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.). La Ditta accetta
espressamente |'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorso dalla data del
verbale di accettazione delle opere a seguito di collaudo.

La Ditta Lottizzante si impegna fino al collaudo e consegna delle opere al mantenimento del decoro e salubrita
delle aree lottizzate in conformita ai Regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 10 - COLLAUDO

La Ditta sottopone a collaudo (totale o parziale di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di
urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d’opera, avvalendosi di professionista
scelto tra gli iscritti nell’elenco regionale dei Collaudatori e nell’elenco comunale dei Professionisti, con le
modalita previste dalla legislazione vigente.

La Ditta dovra comunicare il nominativo del professionista al’Amministrazione comunale prima dell’inizio
lavori, nonché le date delle visite di collaudo in corso d’opera alle quali potranno assistere tecnici designati
dal’Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza.

Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle
opere al demanio comunale.

Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilita principale potra essere effettuato anche in assenza del
completamento del verde e dell’ultimo strato di usura delle strade.

Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori dovra presentare
tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in
doppia copia:

- certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite;

- tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all’'ultima versione approvata;

- contabilita finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate;
- certificati dei materiali impiegati;

- risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere;

- certificazioni conformita o collaudi degli impianti realizzati;

- ogni altra documentazione che il collaudatore riterra necessaria ai fini del collaudo delle opere.

La Ditta siimpegna, inoltre, a fornire con la richiesta di collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato
DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati
dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovra essere eseguita secondo le
prescrizioni date dallEnte erogatore), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovra essere prodotto
lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la
denuncia di messa a terra e quant’altro previsto dalla normativa CEI.

Solo dopo tali adempimenti sara possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione
e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovra essere concluso entro sei mesi dall’'ultimazione di tutte le opere
di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei lavori.

Tutte le spese di collaudo sono a carico della Ditta.

La Ditta si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o
completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.
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Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il Comune provvedera d'ufficio ai
necessari adeguamenti con spese a carico della Ditta medesima, da esigersi con le modalita previste dalla
legislazione vigente.

In relazione alla particolare complessita dell'intervento ed alla prevista articolazione funzionale, il Comune puo
prendere in consegna stralci funzionali dell’opera eseguita, previa acquisizione di apposita dichiarazione del
Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo parziale/consegna anticipata. In tal caso la fideiussione di cui al
successivo art. 12 viene svincolata proporzionalmente al valore dell’opera presa in consegna.

Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sara deferita al Giudice Ordinario. Si
esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all’arbitrato.

Art. 11 - PERMESSI DI COSTRUIRE

I Comune rilascera i singoli permessi di costruire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto
previsto nel PUA, a seguito del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione oggetto della
presente convenzione o, in alternativa, possono essere rilasciati prima solo se la polizza fideiussoria a
garanzia delle stesse sara presentata in sede di sottoscrizione della convenzione.

A tal proposito si precisa che la ditta Lottizzante ha presentato alla sottoscrizione della presente convenzione
la polizza fideiussoria n. rilasciata il dalla .

Sono fatti salvi gli interventi di demolizione dei fabbricati esistenti, lo scavo e le opere entro terra che potranno
essere realizzati anche prima del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione previo
rilascio delle autorizzazioni necessarie.

I Comune su richiesta della Ditta siimpegna a rilasciare i certificati di agibilita:

U.M.I. 1 (Hotel)

per il 100% della destinazione turistico-ricettiva (unita unica ricadente nellU.M.1. 1) dopo I'approvazione del
collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del tratto sud di via Mascagni, oggetto della presente
convenzione, anche in assenza del completamento del verde e dell’'ultimo strato di usura delle strade, che
sara poi oggetto di successivo collaudo definitivo;

U.M.I. 2 (residenze)

- per il 70% delle unita immobiliari residenziali, calcolate per eccesso, alla presentazione della fine lavori
parziale del fabbricato (edificio ricadente sul’U.M.1.2);

- per il 30% delle unita immobiliari residenziali, calcolate per eccesso, dopo I'approvazione del collaudo
parziale delle opere di urbanizzazione del tratto nord di via Mascagni, oggetto della presente convenzione,
anche in assenza dell’'ultimo strato di usura delle strade, che sara poi oggetto di successivo collaudo
definitivo.

Art. 12 - CAUZIONE E GARANZIE

La Ditta costituisce, in sede di sottoscrizione della convenzione, quale garanzia finanziaria per I'adempimento
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di cui all’art.11,
emessa da compagnia di assicurazione autorizzata dallISVAP all’'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al
100% dell'importo risultante dal computo metrico estimativo approvato.

La stessa polizza verra integrata nel caso in cui I'importo delle opere sia superiore a quello riportato in
convenzione.

Tale polizza avra validita per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di anno in anno e comunque
fino alla lettera di svincolo del Comune; dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del comune di Jesolo.

Tale garanzia potra essere svincolata ad approvazione del collaudo.

E’ comunque possibile la riduzione di tale garanzia a seguito di collaudi parziali per le opere gia realizzate (rif.
art.10).

Prima di rivalersi sulla garanzia, il Comune dovra rivolgere alla Ditta formale contestazione motivata e diffida
ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potra essere inferiore
a trenta giorni.

Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla Ditta, nell’'ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai
termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la Ditta dovra corrispondere al Comune
una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del’'importo della categoria di opere cui il ritardo si riferisce.

La Ditta siimpegna a trasmettere al Comune entro 20 giorni dall’'inizio dei lavori, la polizza della Ditta esecutrice
per verifica che tenga indenne il Comune da tutti i danni subiti a causa di danneggiamenti o eventuali distruzioni
totali o parziali e di opere anche preesistenti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
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Tale polizza assicurativa dovra essere comprensiva della garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, per una somma assicurata non
inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) cosi come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R.
207/2010.

Art. 13 - CESSIONE DELLA SABBIA

La Ditta si obbliga a cedere gratuitamente al Comune la parte di sabbia, risultante dagli scavi per le parti
interrate ad esclusione dello strato superficiale di sbancamento costituito o meno da riporto di origine
antropica, eccedente a quella necessaria per la realizzazione dei lavori all'interno del piano come da allegato
inserito nel progetto di Piano Attuativo.

La cessione dovra avvenire previo esperimento delle procedure di gestione delle terre e rocce da scavo
secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente e dal Regolamento comunale “per la
gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo”, e successive modifiche ed
integrazioni.

Tenuto conto della destinazione del materiale per il ripascimento dell’arenile, le predette procedure dovranno
essere corredate da evidenze oggettive che attestino I'assenza di contaminazione delle terre escavate con
riferimento all’allegato 5, tabella 1, colonna A del d.Igs n.152/2006.

Previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio comunale competente, la sabbia dovra essere trasportata e
accatastata a cura e spese della ditta proprietaria, o soggetto diverso che ne detenga la disponibilita, senza
alcun onere per il Comune di Jesolo nell’area antistante I'impianto di depurazione fognario di Via A. Aleardi a
Lido di Jesolo od altra area che sara indicata nell’autorizzazione

Art. 14 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i reciproci rapporti ed obbligazioni tra il Comune e la Ditta in ordine alla
cessione, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano attuativo.
La presente convenzione ha durata fino allavvenuta acquisizione, al patrimonio comunale, delle opere
realizzate.

Trascorso detto termine, i lavori iniziati ed eventualmente non ancora, in tutto o in parte ultimati, potranno
essere completati a condizione che la loro costruzione avvenga nel rispetto del permesso a costruire rilasciato.
Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune su richiesta della
Ditta per ragioni di comprovata necessita.

| termini di collaudo del PUA possono essere prorogati per un periodo non superiore a cinque anni ai sensi
dell’art. 20 comma 12 della L.R. 11/2004.

Art. 15 - REGIME FISCALE

E obbligo della Ditta la registrazione e la trascrizione della convenzione stipulata, a cura e spese della stessa.
La Ditta rinuncia all'ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni
responsabilita al riguardo. Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione,
sono a carico della Ditta che chiede I'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare ai benefici della
legge 28 giugno 1943, n. 666.

Art. 16 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sara deferita
al Tribunale di Venezia. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all’arbitrato.

Art. 17 - VALIDITA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validita dalla data della sua sottoscrizione sino all’esaurimento di tutte le
obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti per la realizzazione del piano
urbanistico attuativo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nazionali
e regionali ed a quelle regolamentari.

ART. 18- INFORMATIVA Al SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.

| dati personali forniti con la presente convenzione saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualita di titolare
del trattamento dei dati, nel’ambito del procedimento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
| dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualita di incaricato o responsabile del trattamento
dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi: per i quali la comunicazione sia
prevista da norme di legge o di regolamento; coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati; per lo
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svolgimento delle funzioni istituzionali. L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati puo essere
conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo. L’interessato puo far valere i diritti previsti dall’art. 7 del

d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune
di Jesolo.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Ditta lottizzante

Il Dirigente del Settore Urbanistica

L’Ufficiale Rogante
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