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Realizzazione delle rotatorie d’intersezione tra SP 42 — Jesolana,
Via San Marco, Via Posteselle nel Comune di Jesolo (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
Elenco elaborati

Relazione generale;

Studio d’inserimento urbanistico;

Relazione specialistica idraulica e valutazione di compatibilita;
Relazione specialistica sulla gestione delle materie;
Relazione specialistica sulle interferenze;

Relazione specialistica illuminotecnica;

Relazione specialistica impianti elettrici;

Piano di manutenzione dell'opera;

Piano di sicurezza e coordinamento;

Planimetria area di cantiere;

Planimetria con indicazione dell'accesso alternativo a via San Marco durante la

fase 7 di cantiere con chiusura dell'accesso dalla S.P. 42;

Planimetria di cantiere — Fase 1: allestimento di cantiere;

Planimetria di cantiere — Fase 2: porzione est della rotatoria est e nuova

ciclopedonale;

Planimetria di cantiere — Fase 3: porzione sud-ovest della rotatoria est e nuova

ciclopedonale;

Planimetria di cantiere — Fase 4: porzione nord della rotatoria est;
Planimetria di cantiere — Fase 5: porzione ovest della rotatoria ovest;

Planimetria di cantiere — Fase 6: porzione nord della rotatoria ovest;

Planimetria di cantiere — Fase 7: accesso a via San Marco;

Planimetria di cantiere — Fase 8: porzione sud della rotatoria ovest;

Planimetria di cantiere — Fase 9: porzione sud-ovest della rotatoria ovest,

Planimetria di cantiere — Fase 10: via Taglio del Re;

Planimetria di cantiere — Fase 11: incrocio S.P.42 vis Trinchet porzione est;

Planimetria di cantiere — Fase 12: realizzazione bacino di laminazione,

innalzamento chiusini e caditoie e stesura del manto d’usura;
Stima dei costi della sicurezza;

Fascicolo dell’'opera;

Quadro d’incidenza della manodopera;

Cronoprogramma;

Elenco prezzi unitari;

Analisi dei prezzi;
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Realizzazione delle rotatorie d’intersezione tra SP 42 — Jesolana,
Via San Marco, Via Posteselle nel Comune di Jesolo (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
Elenco elaborati

Allegato N: Computo metrico estimativo;
Allegato O: Computo metrico;
Allegato P: Lista delle lavorazioni e delle forniture;
Allegato Q: Quadro economico;
Allegato R: Schema di contratto d’appalto;
Allegato S.1:  Capitolato speciale d’appalto: parte prima norme amministrative;
Allegato S.2: Capitolato speciale d’appalto: parte seconda norme prestazionali;
TAVOLE
Tavola 1.1: Inguadramento territoriale estratti P.A.T.;
Tavola 1.2: Inquadramento territoriale estratti P.R.G. e C.T.R;
Tavola 2.1: Stato di fatto: rilievo plano-altimetrico planimetria;

Tavola 2.2:
Tavola 2.3:
Tavola 2.4:

Tavola 2.5:

Tavola 2.6:

Tavola 3.1:
Tavola 3.2:
Tavola 3.3:
Tavola 3.4:
Tavola 3.5:

Tavola 3.6:

Tavola 4.1:
Tavola 4.2:
Tavola 4.3:
Tavola 4.4:

Tavola 5.1:

Stato di fatto: rilievo plano-altimetrico sezioni da "A" ad "F";

Stato di fatto: rilievo plano-altimetrico sezioni da "1" ad "8";

Stato di fatto reti sottoservizi: planimetria di dettaglio lotto n°1 e documentazione

fotografica;
Stato di fatto reti sottoservizi: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Stato di fatto: rilievo plano-altimetrico sezioni da "9" ad "11";

Stato di fatto: planimetria generale;

Stato di fatto: planimetria di dettaglio lotto n°1;
Stato di fatto: sezioni da "1-1" a "4-4";

Stato di fatto: sezioni da "5-5" a "8-8";

Stato di fatto: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Stato di fatto: sezioni da "9-9" a "11-11";

Stato di progetto: planimetria generale;
Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito ovest;
Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito est;

Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Stato di progetto: particolari costruttivi sezioni da "1-1" a "4-4";
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Tavola 5.2: Stato di progetto: particolari costruttivi sezioni da "5-5" a "8-8";
Tavola 5.3: Stato di progetto: particolari costruttivi sezioni da "9-9" a "11-11";
Tavola 5.4:. Tavola comparativa: sezioni da “1-1” a “4-4”;

Tavola 5.5: Tavola comparativa: sezioni da “5-5” a “8-8”;

Tavola 5.6: Tavola comparativa: sezioni da “9-9” a “11-11”;

Tavola 5.7: Stato di progetto: particolari costruttivi opere di sostegno e recinzioni sezioni
tipologiche.

Tavola 6.1: Stato di progetto rete acque meteoriche: planimetria generale;

Tavola 6.2: Stato di progetto rete acque meteoriche: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito ovest
e sezione botte a sifone;

Tavola 6.3: Stato di progetto rete acque meteoriche: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito est e
sezione pozzetto regolatore;

Tavola 6.4: Stato di progetto rete acque meteoriche: profili longitudinali lotto n°1;

Tavola 6.5: Stato di progetto rete acque meteoriche: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Tavola 7.1: Stato di progetto rete illuminazione pubblica: planimetria generale;

Tavola 7.2.a:Stato di progetto rete illuminazione pubblica: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito
ovest;

Tavola 7.3.b:Stato di progetto rete illuminazione pubblica: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito
est;

Tavola 7.2.c: Stato di progetto rete illuminazione pubblica: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Tavola 7.3: Stato di progetto rete illuminazione pubblica: impianto elettrico e Q.E.

Tavola 8.1: Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito ovest segnaletica stradale;
Tavola 8.2: Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito est della segnaletica stradale;

Tavola 8.3: Stato di progetto: planimetria di dettaglio lotto n°2 della segnaletica stradale;

Tavola 9.1: Tavola delle demolizioni: planimetria generale;

Tavola 9.2a: Tavola delle demolizioni: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito ovest;
Tavola 9.2b: Tavola delle demolizioni: planimetria di dettaglio lotto n°1 ambito est;
Tavola 9.2c: Tavola delle demolizioni: planimetria di dettaglio lotto n°2;

Tavola 9.3: Planimetria degli scavi;

Tavola 9.4: Planimetria ambiti di stabilizzazione a calce/cemento;
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Tavola 9.5: Planimetria dei rinterri;
Tavola 9.6: Stato di progetto: pavimentazioni, cordonate, segnaletica lotto n°1;

Tavola 9.7: Stato di progetto: pavimentazioni, cordonate, segnaletica lotto n°2

Tavola 10: Piano particellare dei mappali da assoggettare ad esproprio;

Tavola 11.1: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di fatto: planimetria rete distribuzione gas;
Tavola 11.2: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di fatto: planimetria rete distribuzione gas;

Tavola 11.3: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di fatto: planimetria rete elettrica e-
distribuzione;

Tavola 11.4: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di fatto: planimetria rete elettrica e-
distribuzione;

Tavola 11.5: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di fatto: planimetria rete idrica acquedotto;
Tavola 11.6: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di fatto: planimetria rete idrica acquedotto;
Tavola 11.7: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di progetto: planimetria rete distribuzione gas.
Tavola 11.8: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di progetto: planimetria rete distribuzione gas.

Tavola 11.9: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di progetto: planimetria rete elettrica e-
distribuzione.

Tavola 11.10: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di progetto: planimetria rete elettrica e-
distribuzione.

Tavola 11.11: Risoluzione interferenze lotto n°1: stato di progetto: planimetria rete idrica acquedotto.

Tavola 11.12: Risoluzione interferenze lotto n°2: stato di progetto: planimetria rete idrica acquedotto.

PROGETTO DI SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO (Lavorazioni legate ad altra procedura di
affidamento)

Tavola 12.1: Intervento di sostituzione rete acquedotto: planimetria dello stato di progetto;

Tavola 12.2: Intervento di sostituzione rete acquedotto: sezioni di scavo e collegamenti con reti
esistenti;

Allegato 12.A: Intervento di sostituzione rete acquedotto: Elenco prezzi unitari;
Allegato 12.B: Intervento di sostituzione rete acquedotto: Computo metrico estimativo;

Allegato 12.C: Intervento di sostituzione rete acquedotto: Cronoprogramma.
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